ENY
ST

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby podla § 536 a nasl. zakona &islo 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich predpisov uzatvorena medzi:

s
SR e

T ~Cislo zmin

Objednavatefom:

Nazov organizacie:: Obec Klefiany
Sidlo organizacie: 991 10 Klefiany ¢.149
ICO: 00319384

DIC 2021171394

Banka VUB Velky Krti$ a.s.

C. ugtu 3821402/0200

IBAN SKO03 0200 0000 0000 0382 1402 SWIFT: SUBASKBX
Zastapeny: Helena Csakyova
(dalej len ,,objednavater),

a
Zhotovitel'om :

Nazov organizacie::  VERONY OaS s.r.o.

Sidlo organizacie: Osloboditelov 933, 963 01 Krupina

ICO: 47210621

DIC 2023810382

IC DPH SK2023810382

Banka Véeobecna uverova banka, a.s., pobocka Krupina
C. uttu 3165929153/0200

SWIFT a IBAN SUBASKBX, SK57 0200 0000 0031 6592 9153
Zastupeny JUDr. Tomas Verény, konatel

(dalej len ,,zhotovitel).

Zmluvné strany uzatvaraja zmluvu, ktora je vysledkom zadavania zakazky podla § 117 zakona €. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Clanok I. - Uvodné ustanovenia

1. V zmysle ustanovenia § 272 Obchodného zakonnika sa zmluvné strany dohodli na pisomnej forme
uzavretia tejto zmluvy.

1.2 Objednavatel vyhotovil navrh tejto zmluvy na zaklade ustneho dohovoru so Zhotovitefom.

1.3. Vsetky ustne dojednania medzi zmluvnymi stranami, ktoré predchadzali uzavretiu tejto zmluvy sa

rusia a zmluvné strany st viazané touto zmluvou odo diia jej platnosti, t.z. diom neskorSieho podpisu jednej
z dvoch zmluvnych stran uvedenych v zahlavi tejto zmluvy.

Clanok Il. - Predmet zmluvy o dielo

1. Zhotovitel ako odborne spdsobila osoba sa zavézuje, Zze pre objednavatela zhotovi v rozsahu a za

podmienok dojednanych v tejto zmluve dielo, a to stavbu
: ' ,» Prestavba objektu na obecné komunitné centrum v obci Klefany"

- presny rozpis poziadaviek je uvedeny v Prilohe €.1 — Vykaz vymer k sutaznym podkladom —
v zmysle platnych STN, v rozsahu a kvalite podla spracovaného projektu stavby a podla pozZiadaviek
objednavatelov.
1.2. Tieto prace sa Zhotovitel zavazuje previest vzmysle STN a EN a Objednavateflom predloZenych
poZiadaviek s tym, Ze v pripade vyvolanych zmien a doplnkov, alebo nutnej zmeny materialov a technologie
majucej vplyv na stvarnenie diela (¢o sa nevylu¢uje), sa musia skér Zhotovitel s Objednavatelom o
predmetnej veci dohodn(t a to zapisom do stavebného dennika, alebo pisomnym dodatkom k tejto zmluve.
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Clanok Ill. -Cena za dielo

M.1. Celkova cena predmetu zmluvy bez DPH 124 549,96 €
DPH 20 % 24 909,99 €
Celkova cena predmetu zmluvy s DPH 149 459,95 €

lIl.2 Predmet zakazky bude financovany z z prostriedkov z nenévratného finanéného prispevku,

ktory predstavuje vysku podpory vo vyske 100% z celkovych opravnenych vydavkov v stlade s maximalnym
limitom ur&enym vo Vyzve - PRV 2014-2020

Opatrenie: 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach,

Podopatrenie 7.4. Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania miestnych
zakladnych sluZieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného Casu a kultary a suvisiacej infrastruktary
Aktivita 1 - investicie stvisiace s vytvaranim podmienok pre travenie volného ¢asu vratane prislusnej
infragtruktary - napr. vystavba/rekonstrukcia/modernizécia Sportovisk a detskych ihrisk, amfiteatrov,

investicie do rekon&trukcie nevyuzivanych objektov v obci pre komunitnu/spolkov ginnost vratane
rekonstrukcie existujucich kultirnych domov

3.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cena kone¢na. V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky
naklady Zhotovitefa spojené so spinenim zavazkov tejto zmluvy pre Zhotovitela vyplyvajacich, vratane
véetkych stbeznych narokov Zhotovitefa, ako obchodné priraZzky, dovozne prirazky a vsetky vedlajSie
rozpodtové naklady, vratane mechanizéacie, naklady na dopravu a vietky pridruzené vykony s vynimkou
naviac prac, ktoré musia byt vopred odsuhlasené a schvéalené Objednavatefom a Zhotovitel je povinny ich
rozsah viest v stavebnom denniku. Ak vo Viykaze Vymer a nie st dodavky, prace alebo vykony Zhotovitefa
osobitne ocenené, ma sa za to, Ze ich cena je zapocitana v inych poloZkach.

ll.4. Verejny obstaravatel neposkytuje zalohovl platbu. Uhrada za poskytnuté prace bude realizovana
bezhotovostnym stykom na zaklade faktury dodanej dodavatefom, ktora bude spliat vietky nalezitosti
dafiového dokladu. Cena Diela je splatna a2 po dokon&eni a prevzati celého Diela Splatnost faktiry za
vykonanie diela je 30 dni

lIl.5 Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Objednavatel ma pravo zadrzat z tejto faktiry sumu vo vyske 20 %
ako tzv. zadrzné, pricom zadrzné slizi vyluéne na pripadnd dhradu nakladov na odstranenie vad, ktoré
Zhotovitel véas neodstranil. Zadrzana zmluvna cena bude uhradena do 30 dni po odstraneni vSetkych
zistenych zavad a zadrzné nebude uplatnené v pripade ak dielo bude zrealizované bez zavad a nedorobkov

a pisomne odovzdané Objednavatelovi.

M.6. Zmluvné strany sa dalej dohodli, ze Objednavatel so Zhotovitefom odsuhlasia rozsah a druh
uskuto&nenych prac a dodavku a zabudovanie integratného bezpeé&nostného systému v stavebnom denniku.

&lanok IV. - Termin zhotovenia diela

IV.4. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatefom dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v
tejto zmluve v termine dohodnutom v bode 2 tohto Clanku.
IV.2. Zacatie prac nadiele:  diiom odovzdania staveniska

Dokonéenie prac: 12 mesiacov - termin vymedzeny zmluvou NFP

Odovzdanie diela: do 15 dni od dokonéenia prac na diele.
Zhotovitel je povinny po spineni dohodnutého terminu realizacie a po prevzati diela Objednavatelom vypratat
stavenisko do 5 dni.
IV.3. Ak Zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa Objednavatel toto dielo prevziat
aj v skorsom ponuknutom termine.
IV.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela najma v pripade:
a) vysdej moci. tj. v pripade udalosti, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a tieto ich nemo6zu
ovplyvnit,
b) nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych préc,
c) prikazov, zakazov a obmedzeni vydanych Statnymi organmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak neboli
vykonané konanim resp. nekonanim Zhotovitefa,
d) neposkytnutia v&asného spolupésobenia Objednavatelom,
e) zmien v povahe a rozsahu prac na diele pozadovanych Objednavatefom, pokial su takého rozsahu alebo
pozadované v takom &ase, ze mézu mat vplyv na termin ukonéenia diela,
f) ak sa uéastnici zmluvy dohodnu na prediZeni terminu dokoncenia prac.
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Clanok V. - Projektova dokumentacia diela

V.1.  Projektovii dokumentéciu (stavebna a technologicka &ast) Objednavatel odovzda Zhotovitelovi v defi
podpisu tejto zmluvy, spolu s vyjadrenim prislusného stavebného dradu o sthlase s prevedenim prac na
diele.

¢lanok VI. — Podmienky vykonania diela

VI1.  Privykonani diela postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani prislusnych vieobecne zavaznych
pravnych predpisov a STN suvisiacich s predmetom vystavby diela a dodania integratného bezpeénostného
systému. Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky stanovené projektom a
odstihlasené Objednavatelom, ktoré maju také viastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beznej Gdrzbe zaruéena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienicke
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nosti pri uZivani.

V1.2. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia viastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie a za
sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci vzmysle platnych
pravnych predpisov na izemi SR v &ase platnosti tejto zmluvy.

VI.3. Zhotovitel je povinny na svoje viastné naklady vykonat vsetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo €&kodam a ohrozeniu 0s6b a majetku verejnosti
alebo nepriaznivymi u&inkami, ktoré su dosledkom emisnych &kodlivin, prachu, hiuku alebo dalSich
nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

VI.4. Zhotovitel zodpoveda za zabezpedenie poZiarnej ochrany v zmysle platnych pravnych predpisov a za
zabezpeéenie minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku vzmysle platnych
pravnych predpisov na Uzemi SR v ¢ase platnosti tejto zmluvy.

VI5. Zhotovitel vynaloZi pri realizacii diela v stlade s touto zmluvou nalezitu starostlivost, dokladnost
a kvalifikaciu, ktoré sa daji otakavat od prisludne kvalifikovaneho a kompetentného Zhotovitela, ktory ma
skusenosti s realizaciou prace podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zmluvy (dielo). Zhotovitel je
povinny zabezpe&ovat vetky prace pracovnikmi, ktori maju pre dant pracu potrebnu kvalifikaciu a prax.

Clanok VIL. - Stavenisko

VIl.1. Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu
predmetu zmluvy.

VIL.2. Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrZiavat Cistotu
a priebezne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté vykonom jeho prac alebo jeho ginnostou.

VIL3. Ak v sivislosti so za&atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
zna&ky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara ich Zhotovitel, ktory zodpoveda aj za ich
umiestnenie a udrZiavanie.

VIlL.4. Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo material sliziace k vykonaniu diela doda Zhotovitel na svoje
naklady a nebezpecenstvo.

¢lanok VIIl. — Stavebny dennik

VIIL1. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade so Stavebnym z&konom a vyhlagkou MZP SR ¢&.
453/2000 Z.z. odo diia prevzatia staveniska az do ukoncenia stavebnych prac. Stavebny dennik sa musi
nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny na nazretie. Zapisy do neho robi Zhotovitel v defi, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebneé riesit.

VIIL.2. V denniku budu zapisané najma tieto idaje: datum (mesiac, rok a nazov dia), udaj o pocasi, (daj
o pracovnej dobe, pocet pracovnikov, mechanizmy, &asovy postup prac, atd.

VII.3. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje
stanoviska.

Glanok IX. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

IX.1. Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osvedéujuce akost akompletnost diela, najma stavebny dennik, preberacie protokoly, atd. Ak
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Zhotovitel nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie, nepovaZuje sa dielo za riadne pripravené
k odovzdaniu.

IX.2. Ak pri odovzdani a prevzati diela budl zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa dielo za riadne
vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a v&as spineny. Objednavatel je opravneny takto
ponuknuté dielo neprevziat.

IX.3. Ak Objednavatel posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady anedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo prevziat,
budu v preberacom protokole spisané tieto vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia Zhotovitelom.

IX.4. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvy3uju cenu diela, nie su vadami, ak
boli stihlasne akceptované dohodou zmluvnych stran vyjadrenou pisomne v stavebnom denniku.

Clanok X.-Zodpovednost za vady diela a zaruka

X.1.  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo spolu s integraénym bezpe&nostnym systémom bude zhotovené
podla podmienck dohodnutych a odsuhlasenych zmluvnymi stranami v tejto zmluve, v sulade s projektom
apodla platnych pravnych predpisov a technickych noriem, aZe potas zaru¢nej doby bude mat dielo
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zaru¢na doba stavby je dohodnutd na 60 mesiacov . Zaruéna doba
zacina plynat diiom odovzdania a prevzatia diela.
X.2. Dielo ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto zmluve, tj. nie je
uzivania schopné. V pripade opravnenej vady diela, je Objednavatel opravneny od Zhotovitefa poZadovat
odstranenie vady bezplatnou opravou, pokial spada do zaru¢nej doby. Ak pdjde o vadu neodstranitelnu,
alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavila, je Zhotovitel povinny poskytnit nové bezchybné pinenie, pri¢om
zaruéna doba sa prediZuje o dobu od uplatnenia reklamacie aZ do Gplného odstranenia vady.
X.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené neodbornym zasahom Objednavatefla
alebo v désledku neodborného uzivania Objednavatefom. Zhotovitel taktieZ nezodpoveda za vady, ktoré boli
spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni
vSetkej starostlivosti a odbornosti nemohli zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornili Objednavatela, ale
ti na ich pouziti trvali.
X.4. Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel povinni uplatnit u Zhotovitelfa v pisomnej forme — i faxom
s naslednym doruenim originalu postou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel oznaci vadu, uvedu ako
sa vada prejavuje a navrhn( spbsob jej odstranenia. Reklamacia je povazovana za uplatnend diiom jej
doruéenia Zhotoviteflom. O odstraneni vady bude viZdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie spdsob
odstranenia vady, termin a podpis obidvoch zmluvnych stran.
X.5. Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratéom ¢ase. S pracami
na ich odstranenie v§ak musi za¢at najneskér do 10 pracovnych dni od preverenia opravnenosti prevzatej
pisomnej reklamacie s tym, Ze zavazna lehota na ich odstranenie bude zmluvnymi stranami dohodnuta
a Specifikovana v osobitnom pisomnom protokole. Za tymto ucelom je Objednavatel povinny umoznit
Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady odstrafovat.
X.6. Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit Objednavatel
a uhradit' ich z dohodnutej ceny za dielo.

XI. Zmluvné pokuty

X1 Ak zhotovitel nespini svoj zavéazok dodat dielo v dohodnutom termine, zaplati objednavateflovi pokutu
vo vyske 0,05% z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania.

X1.2 Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi pokutu vo vyske 0,05% z dohodnutej ceny diela za kazdy
den prekrocenia lehoty stanovenej v ods. IV.1l. zmluvy.

X1.3 Ak objednavatel je v omeskani so splnenim pefiazného zavazku, alebo jej casti, je povinny zaplatit
zhotovitelovi uroky z omeskania vo vySke 0,05% z nezaplatenej sumy za kazdy defl meskania.

Xl.4 Zmluvna pokuta zo strany zhotovitefa sa neuplatni, ak objednavatel nedostane v&as finan¢né
prostriedky z PPA

Clanok XIlI. - Osobitné podmienky plnenia zmluvy

XI1.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat’ navysit
svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, VUC).

XI1.2. Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, t.j. mbéze sa jednat o pracovny pomer na krat$i pracovny
¢as ( na dobu ur¢itt alebo neurgitt ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.
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¢lanok Xk - Zavereéné ustanovenia

X1 Pokial v smiuve o dielo nie je dohodnuté nieto iné, platia pre zmluvny vztah fou zalozeny
ustanoveniaObchodného zakonnika &.. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

XN..2 Zmiuva moéze byt zmenena len pisomnymi dodatkami podpisany’rmi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran za predpokladu, 7e uvedené nebude odporovat prislusnym ustanoveniam zakona &
343/2015 Z.2. 0 verejnom obstaravani resp. ustan. § 117 zakona.

Xii.3 Zmluvne strany zmluvu pretitali, porozumeli ana znak suhlasu s jej obsahom ju dobrovolne
vlastnorucne podpisali opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Xli.4 Zmluvne strany prehlasuju, e st sposobilé k pravnym ukonom.

X5 Zmluva je vyhotovena v 5 vytlatkoch z toho 2 pre predavajaceho, 2 pre kupujuceho @ 1 pre RO-PPA.
Xl.6 Predmet zmluvy je financovany formou nenavratného finan&ného prispevku, preto je dodavatef,
povinny umoznit opravnenym kontrolnym zamestnancom vykonat vecnu kontrolu @ kontrolu dokumentov v
suvislosti s realizaciou projektu vo vztahu k predmetu obstaravania pocas trvania realizacie projektu a po
dobu uréenu riadiacim organom aj po skonéeni realizacie projektu.

X7 Zmluva nadobuda aginnost’ po spineni odkladacej podmienky, ktora spotiva v tom, se dojde k
uzavretiu platnej a aginnej zmluvy © poskytnuti nenavratného finan&ného prispevku medziprislusnym
vykonavatefom pomoci a prijemcom pomaoci, ktorym je objednavatel, a to na zaklade jeho ziadosti
o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku z programu rozvoja vidieka SR 2014 2020. V pripade
neuzavretia zmluvy 0 nenavratny finanény prispevok Vv ramci uvedeného programu, verejny obstaravatel si
vyhradzuje pravo vyuZit in&titut odkladace podmienky a nasledne zmluvu anulovat

Priloha: Vypineny rozpotet stavby — priklada uchadzal

ZHOTOVITEL OBJEDNAVATEL

V Krupine, dfia 15.08.2019 v L/en ok dina L3.00-2017




